

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบร่อนน้ำผิวถนนขนาด 20 ม./ชม. (ต่อเส้น)

แบบ ป.ร.4 หน้าที่ 5/4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 1141020

ประมาณการโดย กองช่าง เพ็ญบาลตำบลทรายขาว

เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2558

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------|--|-------------|--------------|------------|--------------|------------|----------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| รวมยอดงบฯ | | | | | | | | |
| 6.1 | 6. งานก่ออิฐ ก่ออิฐฉาบ 1/2 แฉก | 83 ตร.ม. | 175.00 | 14,525.00 | 75.00 | 6,225.00 | 20,750.00 | |
| 6.2 | ก่อสร้างแนวรั้วก่ออิฐฉาบ (19 x 39 x 9 ซม.) | 2.7 ตร.ม. | 139.00 | 375.30 | 55.00 | 148.50 | 523.80 | |
| Z. งานคานหลังคาปูน | | | | | | | | |
| 7.1 | งานปูนเรียบธรรมดา | 310 ตร.ม. | 55.00 | 17,050.00 | 82.00 | 25,420.00 | 42,470.00 | |
| 7.2 | งานปูนก่อผนัง | 86 ตร.ม. | 65.00 | 5,590.00 | 87.00 | 7,482.00 | 13,072.00 | |
| 7.3 | ปูนทราย 1 : 4 | 2.4 ลบ.ม. | 1,200.00 | 2,880.00 | 306.00 | 734.40 | 3,614.40 | |
| 8. งานทาสี | | | | | | | | |
| 8.1 | ทาสีที่หาลาดตึก | 310 ตร.ม. | 25.00 | 7,750.00 | 30.00 | 9,300.00 | 17,050.00 | |
| 8.2 | ทาสีที่ผนัง | 20 ตร.ม. | 45.00 | 900.00 | 35.00 | 700.00 | 1,600.00 | |
| 8.3 | ทาสีผนังปูน | 177 ตร.ม. | 110.00 | 19,470.00 | 40.00 | 7,080.00 | 26,550.00 | |
| 9. งานอื่น ๆ | | | | | | | | |
| 9.1 | ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว | 4.5 ลบ.ฟุต | 940.00 | 4,230.00 | 110.00 | 495.00 | 4,725.00 | |
| 9.2 | ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว | 1.35 ลบ.ฟุต | 940.00 | 1,269.00 | 110.00 | 148.50 | 1,417.50 | |
| 9.3 | ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือระดับทรายกรอง | 1 ชุด | 2,940.00 | 2,940.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | 3,970.00 | |
| 9.4 | ประตูลงท่อชนิดลวดรับน้ำหนัก 3.00 x 2.60 ม. | 1 ชุด | 12,000.00 | 12,000.00 | 350.00 | 350.00 | 12,350.00 | |
| 9.5 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม. | 1 บาน | 1,150.00 | 1,150.00 | 200.00 | 200.00 | 1,350.00 | |
| 9.6 | บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม. | 6 บาน | 420.00 | 2,520.00 | 130.00 | 780.00 | 3,300.00 | |
| รวมยอดงบฯ | | | | 646,601.50 | | 189,320.00 | 835,921.50 | |

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบรอกน้ำอัตโนมัติขนาด 20 ม.³/ชม. (ออกเงิน)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 1141020

กองช่าง เทศบาลตำบลทรายขาว

เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2558

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|----------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 9.7 | รวมบรจตุรัสสี่เหลี่ยม 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 2.00 ม. | 1 ชุด | 750.00 | 646,601.50 | 140.00 | 189,320.00 | 835,921.50 | |
| 9.8 | รวมท่อน้ำดำสี่เหลี่ยม 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ซองติดกัน | 3 ชุด | 1,450.00 | 760.00 | 220.00 | 140.00 | 900.00 | |
| 9.9 | แผ่นสังกะสีกันดิน เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม. | 3 แผ่น | 210.00 | 4,350.00 | 220.00 | 660.00 | 5,010.00 | |
| 9.10 | แผ่นอลูมิเนียม 0.20 x 0.29 ม. ทนไฟ 4.5 มม. | 1 แผ่น | 80.00 | 630.00 | 220.00 | 660.00 | 630.00 | |
| 9.11 | แผ่นอลูมิเนียม 0.20 x 1.30 ม. ทนไฟ 4.5 มม. | 1 แผ่น | 210.00 | 80.00 | 220.00 | 800.00 | 80.00 | |
| 9.12 | แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.25 x 0.20 ม. | 1 แผ่น | 60.00 | 210.00 | 220.00 | 800.00 | 210.00 | |
| 9.13 | แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.30 x 0.30 ม. | 2 แผ่น | 75.00 | 60.00 | 220.00 | 800.00 | 860.00 | |
| 9.14 | แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.25 x 0.20 ม. | 3 แผ่น | 50.00 | 150.00 | 220.00 | 800.00 | 150.00 | |
| 9.15 | ขลุ่ยนิยมน้ำหนัก 0.30 x 0.35 ม. x 1 มม. | 28 อัน | 10.00 | 150.00 | 220.00 | 800.00 | 150.00 | |
| 9.16 | น็อต dia. 4.5 มม. | 56 ตัว | 8.00 | 280.00 | 220.00 | 800.00 | 280.00 | |
| 9.16 | น็อต dia. 3/8" | 5 ตัว | 8.00 | 448.00 | 220.00 | 800.00 | 448.00 | |
| 9.18 | ทรายกรองหัว | 2.7 ตูม.ล. | 1,650.00 | 40.00 | 400.00 | 1,080.00 | 40.00 | |
| 9.19 | ทรายกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4" | 1.8 ตูม.ล. | 1,650.00 | 4,455.00 | 400.00 | 720.00 | 5,535.00 | |
| | รวมยอดเงิน | | | 2,970.00 | 400.00 | 720.00 | 3,690.00 | |
| | | | 661,184.50 | | | 192,720.00 | 853,904.50 | |

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบถนนน้ำดีบริเวณขนาด 20 ม./ขม. (ตอกขิม)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดกระบี่


แบบเลขที่ 1141020

ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลทรายขาว

เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2558

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|----------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| | รวมยอดรวม | | | 661,184.50 | 192,720.00 | 853,904.50 | | |
| 10.1 | 10. งานไฟฟ้า | | | | | | | |
| 10.1 | หลอดไฟอุณหภูมิตั้ง 36 วัตต์ พรีโซลาร์เซลล์ และอุปกรณ์ | 3 ชุด | 450.00 | 1,350.00 | 135.00 | 405.00 | 1,755.00 | |
| 10.2 | เสารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม | 2 ชุด | 200.00 | 400.00 | 265.00 | 530.00 | 930.00 | |
| | 10. เสาเข็ม | | | | | | | |
| 10.1 | เสาเข็ม คสล.หรือ คอน. ยาว 6.00 ม. ขนาด 180 ตร.ซม. เข็มรอบรูป 77 ซม. | 69 ต้น | 850.00 | 58,650.00 | 280.00 | 19,320.00 | 77,970.00 | |
| | รวมเงิน | | | 721,584.50 | 212,975.00 | 934,559.50 | | |
| | ตัดเงินเงินค่างาน | | | | | 934,550.00 | | |

ประมาณราคาโดย.....



(นายสิทธิชัย แสงสิน)

ตรวจ.....



(นายสุรเชษฐ เกษกุล)

ประมาณราคาต่อตาราง

ถึงน้ำใสขนาด 100 ม.² (ตกเต็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 2111200

รายการเลขที่

กองช่าง เทศบาลตำบลทรายขาว

ประเภทผลการโดย

เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2558

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------------------|--|------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1. งานดิน | | | | | | | | |
| 1.1 | ขุดดินถมฐานราก/ถมดิน | 214 ลบ.ม. | - | - | 99.00 | 21,186.00 | 21,186.00 | |
| 1.2 | ทรายหยาบ/ทรายหยาบรกรงพื้น | 5 ลบ.ม. | 455.00 | 2,275.00 | 99.00 | 495.00 | 2,770.00 | |
| 2. งานไม้แบบ | | | | | | | | |
| 2.1 | ไม้แบบ + คร่าว | 67 ตร.ม. | 641.00 | 42,947.00 | - | - | 42,947.00 | |
| 2.2 | ค่าแรงประกอบแบบ | 202 ตร.ม. | - | - | 103.00 | 20,806.00 | 20,806.00 | |
| 2.3 | ตะปู | 42 กก. | 38.00 | 1,596.00 | - | - | 1,596.00 | |
| 3. งานคอนกรีต | | | | | | | | |
| 3.1 | คอนกรีต 1 : 3 : 5 | 5 ลบ.ม. | 2,008.00 | 10,045.00 | 398.00 | 1,580.00 | 11,625.00 | |
| 3.2 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (พื้นแข็งไม่ต่ำกว่า 320 กก./ลบ.ม.) | 6 ลบ.ม. | 2,345.00 | 14,070.00 | 391.00 | 2,370.00 | 16,440.00 | |
| 3.3 | คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (พื้นแข็งไม่ต่ำกว่า 400 กก./ลบ.ม.) | 29 ลบ.ม. | 2,345.00 | 68,005.00 | 391.00 | 11,455.00 | 79,460.00 | |
| 3.4 | นํ้ายาค้าง | 44 ลิตร | 30.00 | 1,320.00 | - | - | 1,320.00 | |
| 4. งานเหล็ก | | | | | | | | |
| 4.1 | เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น) | 25 กก. | 23.36 | 584.00 | 3.40 | 85.00 | 669.00 | |
| 4.2 | เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) | 540 กก. | 23.36 | 12,614.40 | 3.40 | 1,836.00 | 14,450.40 | |
| 4.3 | เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น) | 1,510 กก. | 22.89 | 34,563.90 | 3.40 | 5,134.00 | 39,697.90 | |
| รวมออกทุกไป | | | | 141,202.30 | | 22,460.00 | 252,967.30 | |

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ตั้งบ้านเลขที่ 100 ม. (ตอกเงิน)

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 2111200

รายการเลขที่

กองช่าง เทศบาลตำบลทรายขาว

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2558

| ลำดับที่ | รายการ | รวมยอดยกมา | จำนวนหน่วย | ต่อวันที่ | | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ |
|----------------------------|---|------------|------------|-----------|----------|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | | | | |
| 4.4 | เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (1.58 กก./เส้น) | | 2,715 กก. | 22.84 | | 141,202.30 | 22,460.00 | 262,987.30 | |
| 4.6 | ลวดผูกเหล็ก No 18 | | 145 กก. | 29.91 | | 62,010.60 | 280 | 69,612.60 | |
| 5. งานท่อและอุปกรณ์ | | | | | | | | | |
| 5.1 | ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาวอม. dia 6" | | 0.2 ท่อน | | 4,743.00 | 948.60 | 276.00 | 5,220 | 1,003.80 |
| 5.2 | ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาวอม. dia 4" | | 0.2 ท่อน | | 2,480.00 | 496.00 | 192.00 | 38.40 | 534.40 |
| 5.3 | ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาวอม. dia 3" | | 1 ท่อน | | 1,639.00 | 1,639.00 | 150.00 | 150.00 | 1,789.00 |
| 5.4 | งานช่างเหล็กอบสังกะสี dia 6" | | 1 สัปดาห์ | | 1,697.00 | 1,697.00 | 360 | 360.00 | 2,057.00 |
| 5.5 | ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม.ม. dia 6" | | 2 สัปดาห์ | | 1,418.00 | 2,836.00 | 360 | 720.00 | 3,556.00 |
| 5.6 | ข้อต่อเหล็กหล่อ 90 ม.ม. dia 3" | | 3 สัปดาห์ | | 1,375.00 | 4,125.00 | 180.00 | 540.00 | 4,665.00 |
| 5.7 | งานช่างเหล็กอบสังกะสี dia 4" | | 2 สัปดาห์ | | 527.00 | 1,054.00 | 240.00 | 480.00 | 1,534.00 |
| 5.8 | งานช่างเหล็กหล่อ dia 3" | | 12 สัปดาห์ | | 240.00 | 2,880.00 | 180.00 | 2,160.00 | 5,040.00 |
| 5.9 | หน้างานเหล็กหล่อ dia 4" | | 2 สัปดาห์ | | 320.00 | 640.00 | 240.00 | 480.00 | 1,120.00 |
| 5.10 | ปูนวางผิวของเขียง dia 3" | | 3 สัปดาห์ | | 1,330.00 | 3,990.00 | 180.00 | 540.00 | 4,530.00 |
| 5.11 | เทพื้นคกผิว | | 10 สัปดาห์ | | 10.00 | 100.00 | - | - | 100.00 |
| 5.12 | ประปาฝัง dia 3" | | 12 แห่ง | | 25.00 | 300.00 | - | - | 300.00 |
| รวมยอดยกไป | | | | | | 228,256.45 | 36,585.60 | 363,146.05 | |

ประมาณราคาทำก่อสร้าง

ตั้งในเลขขนาด 100 ม. (ออกเงิน)

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลทรายขาว อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 2111200

รายการเลขที่

กองช่าง เทศบาลตำบลทรายขาว

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2558

| ลำดับที่ | รายการ | รวมยอดยกมา | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | ค่าวัสดุและ หมายเหตุ |
|----------|--|------------|------------|----------|------------|-----------|-------------------------|
| | | | | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | | |
| 5.13 | ประตูปานง dia 4" | | 12 แผง | 28.00 | 228,256.45 | 35,586.60 | 363,146.05 |
| 5.14 | ปลอกตีหน้างาน dia 1/2" ยาว 2" | | 56 ตี | 20.00 | 1,120.00 | - | 1,120.00 |
| 6.1 | 6. งานขุดดิน ขุดปรับรับชมธรรมศาลา I. งานดี | | 57 ตร.ม. | 55.00 | 3,135.00 | 82.00 | 4,674.00 |
| 7.1 | ขุดปรับลาดตึก | | 57 ตร.ม. | 35.00 | 1,995.00 | 30.00 | 1,710.00 |
| 7.2 | ขุดปรับถนน | | 5 ตร.ม. | 38.00 | 190.00 | 38.00 | 190.00 |
| 7.3 | ขุดปรับคันเบส | | 95 ตร.ม. | 110.00 | 10,450.00 | 40.00 | 3,800.00 |
| | B. งานอื่น ๆ | | | | | | |
| 8.1 | บันไดคอนกรีตยี่เข่งยาว 3.50 ม. | | 1 ชุด | 4,400.00 | 4,400.00 | 400.00 | 4,800.00 |
| 8.2 | ฝักบัวรดน้ำคอนกรีต ขนาด 0.95x0.95 ม. | | 1 ชุด | 1,000.00 | 1,000.00 | 400.00 | 1,400.00 |
| 8.3 | แผ่นสังกะสีกันฝน เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม. | | 1 แผ่น | 210.00 | 210.00 | 100.00 | 310.00 |
| 8.4 | ตะแกรงร่อนทรายเบอร์ 6x6 นิ้ว | | 1 แผง | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 160.00 |
| 8.5 | ยี่เข่งไม้ dia 3" | | 3 ชุด | 270.00 | 810.00 | - | 810.00 |
| 8.6 | ยี่เข่งไม้ dia 4" | | 1 ชุด | 340.00 | 340.00 | - | 340.00 |
| 8.7 | ถุงปูนลีดตลางู | | 1 ชุด | 280.00 | 280.00 | - | 280.00 |
| | รวมยอดยกไป | | | | 252,621.45 | 46,919.60 | 308,846.05 |

ประมาณราคาต่อตาราง

ตั้งน้ำใส่ขนาด 100 ม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 2111200

รายการเลขที่

กองช่าง เทศบาลตำบลทรายขาว

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2558

| ลำดับที่ | รายการ รวมยอดยกมา | จำนวนหน่วย | เมื่อวันที่ | | ค่าวัสดุและ ค่าแรง | ค่าวัสดุและ ค่าแรง | หมายเหตุ |
|----------|--|------------|-------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | | | |
| 9.1 | 2. เสริมเข็ม เสาเข็ม คสล.หรือ คร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม. | 57 ต้น | 950.00 | 280.00 | 46,919.60 | 388,846.05 | |
| | รวมเงิน คิดเป็นเงินค่างาน | | 306,771.45 | | 62,879.60 | 458,956.05 | |

ประมาณราคาโดย.....

(นายสิทธิชัย เม่งสิน)

ตรวจ.....

(นายสรพงษ์ เรืองกุล)

ประมาณราคาท่อก่อสร้าง

หลอดสูง ขนาด 45 มม. (ตอกตั้ง)

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลราชพฤกษ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 3111045

รายการราคา

กองช่าง เทศบาลตำบลราชพฤกษ์

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2558

| ลำดับที่ | รายละเอียด | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------------------|--|------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1. งานดิน | | | | | | | | |
| 1.1 | ขุดดินตามฐานราก/รับดิน | 43 ลบ.ม. | - | - | 99.00 | 4,257.00 | 4,257.00 | |
| 1.2 | ขนดินกลับรถบรรทุก | 3.5 ลบ.ม. | 455.00 | 1,592.50 | 99.00 | 346.50 | 1,939.00 | |
| 2. งานไม้แบบ | | | | | | | | |
| 2.1 | ไม้แบบ + ค้ำ | 347 ตร.ม. | 641.00 | 222,427.00 | - | - | 222,427.00 | |
| 2.2 | ค้ำแรงประกอบแบบ | 347 ตร.ม. | - | - | 129.00 | 44,763.00 | 44,763.00 | |
| 2.3 | ค้ำอื่น | 56 ลบ.ฟ. | 320.00 | 17,920.00 | - | - | 17,920.00 | |
| 2.4 | ตะปู | 87 กก. | 37.38 | 3,252.06 | - | - | 3,252.06 | |
| 3. งานคอนกรีต | | | | | | | | |
| 3.1 | คอนกรีต 1 : 3 : 5 | 0.35 ลบ.ม. | 2,009.00 | 703.15 | 316.00 | 110.60 | 813.75 | |
| 3.2 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (เพิ่มดินเหนียว 320 กก./ลบ.ม.) | 21 ลบ.ม. | 2,196.00 | 46,116.00 | 385.00 | 8,295.00 | 54,411.00 | |
| 3.3 | คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (เพิ่มดินเหนียว 400 กก./ลบ.ม.) | 18 ลบ.ม. | 2,345.00 | 37,520.00 | 385.00 | 6,320.00 | 43,840.00 | |
| 3.4 | น้ำยากันซึม | 18 ลิตร | 30.00 | 480.00 | - | - | 480.00 | |
| 4. งานเหล็ก | | | | | | | | |
| 4.1 | เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น) | 65 กก. | 23.36 | 1,518.40 | 3.40 | 221.00 | 1,739.40 | |
| 4.2 | เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) | 1,450 กก. | 23.36 | 33,872.00 | 3.40 | 4,930.00 | 38,802.00 | |
| 4.3 | เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น) | 755 กก. | 21.91 | 16,761.15 | 3.40 | 2,601.00 | 19,362.15 | |
| รวมตลอดไป | | | | 382,162.26 | | 71,844.10 | 454,006.36 | |

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ผลิตสูง ขนาด 45 ม. (เอกซิ่ง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 3111045

รายการเลขที่

กองช่าง เทศบาลตำบลทรายขาว

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2558

| ลำดับที่ | รายการ | รวมยอดรวม | จำนวนหน่วย | ต่อวันที่ | | ค่าจ้างและ หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|------------|-----------|------------|------------------------|
| | | | | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | |
| 5.13 | หน้างานเหล็กหน่วย dia 4" | | 12 ตัน | 320.00 | 562,105.56 | 660,372.46 |
| 5.14 | หน้างานเหล็กหล่อ ทดภายใน dia 3" | | 14 ตัน | 180.00 | 4,060.00 | 6,720.00 |
| 5.15 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" | | 1 ตัว | 1,250.00 | 1,250.00 | 6,580.00 |
| 5.16 | ประตึภายใน dia 6" | | 7 แผ่น | 40.00 | 360.00 | 1,430.00 |
| 5.17 | ประตึภายใน dia 4" | | 7 แผ่น | 28.00 | 252.00 | 360.00 |
| 5.18 | ประตึภายใน dia 3" | | 7 แผ่น | 20.00 | 240.00 | 252.00 |
| 5.19 | ข้อต่อหน้างาน | | 194 ตัว | 20.00 | 3,880.00 | 240.00 |
| 5.20 | หักจุดต่อเหล็กจากสักระสี dia 3" | | 15 ตัว | 20.00 | 3,880.00 | 3,880.00 |
| 5.21 | ข้อต่อหน้างาน dia 1/2" ยาว 3" | | 60 ตัว | 20.00 | 3,880.00 | 6,580.00 |
| 5.22 | ทาสีเหล็กสีทอง | | 24 ไร่ | 20.00 | 3,880.00 | 3,880.00 |
| 6.1 | งานปูน | | 315 ตร.ม. | 55.00 | 17,325.00 | 43,155.00 |
| 7.1 | ทาสีน้ำพลาสติก | | 315 ตร.ม. | 25.00 | 7,875.00 | 17,325.00 |
| 7.2 | ทาสีน้ำมัน | | 28 ตร.ม. | 45.00 | 1,260.00 | 2,240.00 |
| 7.3 | ทาสีผนังเหล็ก | | 70 ตร.ม. | 110.00 | 7,700.00 | 10,500.00 |
| 8.1 | บันไดเหล็กขึ้นห้องสูงพร้อมราวกันตก | | 1 ชุด | 20,980.00 | 20,980.00 | 24,941.00 |
| 8.2 | ป้ายอะลูมิเนียมและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง | | 1 ชุด | 5,300.00 | 5,300.00 | 6,810.00 |
| | รวมยอดคงเหลือ | | | | 648,057.56 | 799,145.46 |

ประเภทราคาทำก่อสร้าง ผลิตสูง ขนาด 45 ม. (ปกติ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดระพี

แบบเลขที่ 3111045

รายการเลขที่

กองช่าง เทศบาลตำบลทรายขาว

ประเภทการวัด

เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2558

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | เมื่อวันที่ | | ค่าจ้างและ | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ |
|----------|---|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| | | | ค่าจ้าง | ค่าวัสดุ | | | |
| 8.3 | เสาเข็มและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง | 1 ชุด | 6,400.00 | 6,400.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 8,200.00 |
| 8.4 | บันไดคอนกรีตขนาด 3.00 ม. | 1 ชุด | 3,900.00 | 3,900.00 | 400.00 | 400.00 | 4,300.00 |
| 8.5 | คานางับรับคอนกรีตขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม. | 7 แผ่น | 70.00 | 490.00 | 60.00 | 420.00 | 910.00 |
| 8.6 | แผ่นสังกะสีกันรั่ว ขนาด 0.91x2.435 ม. | 5 แผ่น | 210.00 | 1,050.00 | 100.00 | 500.00 | 1,550.00 |
| 8.7 | ฝ้าปิดของผนัง ขนาด 0.70 x 70 ม. | 1 ชุด | 650.00 | 650.00 | 400.00 | 400.00 | 1,050.00 |
| | รวม | | | | | | |
| 9.1 | เสาเข็ม คอก: ๕ ขนาด 20.00 ม. 0.26x0.26 ม. | 8 ต้น | 7,600.00 | 60,800.00 | 1,450.00 | 11,600.00 | 72,400.00 |
| | รวมเงิน | | | 721,357.56 | | 166,197.90 | 887,555.46 |
| | หักเงินได้ทำงาน | | | | | | 887,500.00 |

ประเภทราคาทำก่อสร้าง (แบบสิทธิบัตร)

ตราประทับ (นายประสิทธิ์ ใจสูง)

ประเภทราคาค่าก่อสร้าง **หลังสูง ขนาด 45 ม. (รถเข็น)**
 สถานที่ก่อสร้าง **ศูนย์ทรมานชาว อําเภอดอกขี้เหล็ก จังหวัดระบุรี** **แบบเลขที่ 3111045** **รายการเลขที่**
กองช่าง เทศบาลตำบลพรหมขาว **เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2558**

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | เมื่อวันที่ | | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | ค่าวัสดุและ หมายเหตุ |
|----------------------------|---|------------|-------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | ปี | เดือน | | | |
| 8.3 | เสาเข็มในเสาปูนพร้อมติดตั้ง รวมยอดบงบ | 1 ชุด | 6,400.00 | | 648,087.56 | 1,800.00 | 799,145.46 |
| 8.4 | บันไดคอนกรีตขนาด 3.00 ม. | 1 ชุด | 3,900.00 | | 3,900.00 | 400.00 | 4,300.00 |
| 8.5 | ตะแกรงเหล็กทอเหล็กเป็นม ขนาด 0.20 x 0.20 ซม.ม. | 7 แผ่น | 70.00 | | 490.00 | 60.00 | 910.00 |
| 8.6 | แผ่นเหล็กกันชื้น เวย์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม. | 5 แผ่น | 210.00 | | 1,050.00 | 100.00 | 1,550.00 |
| 8.7 | ฝ้าปิดของถนน ขนาด 0.70 x 7.0 ม. | 1 ชุด | 650.00 | | 650.00 | 400.00 | 1,050.00 |
| 9.1 | 9. เสาเข็ม เสาเข็ม กอระ <input checked="" type="checkbox"/> ยาว 20.00 ม. 0.26x0.26 ม. | 8 ต้น | 7,500.00 | | 60,800.00 | 1,450.00 | 72,400.00 |
| รวมเงิน | | | | | 721,357.56 | 166,197.90 | 887,555.46 |
| รวมเงินส่งดำเนินงาน | | | | | | | 887,500.00 |

ประเภทราคาจ้าง **ค่าจ้างช่างก่อสร้าง**
 (นายสิทธิชัย แคนสัน) **กรร** (นายประสิทธิ์ เล็งจุ)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ระบบท่อส่งน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลธาราชขาว อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองช่าง เทศบาลตำบลธาราชขาว

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่

พฤศจิกายน 2558

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ | |
|----------|--|------------|--------------|----------------|------------------|-----------|----------------------|--------------------------|--|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | | |
| 1.1 | 1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังถังระบบประปา ท่อพีซี ชนิดความหนาแน่นสูง PE90 PN 12.5 dia.75 มม. | 400 ม. | 147.00 | 58,800.00 | 55.00 | 22,000.00 | 80,800.00 | | |
| 2.1 | 2. การเดินจากท่อจากถังของท่อคู่ไปยังปากท่อคู่ของเครื่องสูบน้ำดิบ ท่อเหล็กถลุงสามชั้น-ท่อตาย 103ม. dia 3" | 4 ท่อน | 1,980.00 | 7,840.00 | 150.00 | 600.00 | 8,440.00 | | |
| 2.2 | ข้อต่อเหล็กถลุงสามชั้น 90 มม dia 3" | 2 ตัว | 426.00 | 852.00 | - | - | 852.00 | | |
| 2.3 | ฟลาราล์วของเหล็ก dia 3" | 2 ชุด | 1,330.00 | 2,660.00 | - | - | 2,660.00 | | |
| 3.1 | 3. เสารับท่อส่งน้ำดิบ เสารับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางคูน้ำ | 1 ชุด | 4,500.00 | 4,500.00 | - | - | 4,500.00 | | |
| 4.1 | 4. อุปกรณ์อื่น ๆ ประตุน้ำระบายอากาศ ขนาด dia 1" | 2 ตัว | 4,190.00 | 8,380.00 | - | - | 8,380.00 | | |
| | | | | รวมเงิน | 83,032.00 | | 22,600.00 | 105,632.00 | |
| | | | | | | | | คิดเป็นเงินค่างาน | |
| | | | | | | | | 105,600.00 | |

ประมาณราคาโดย.....

(นายสิทธิชัย คงสิน)

ตราง.....

(นายสุรินทร์พร เล็งจุ)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การประปาส่วนท้องถิ่น

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบางขวาง อำเภอกองขอม จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่

911003

รายการเลขที่

กองช่าง เทศบาลตำบลบางขวาง

ประมาณการวัด

เมื่อวันที่

พฤศจิกายน 2558

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและค่าแรงรวม | หมายเหตุ |
|------------------|---|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1 | ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6" | 4.5 ม้วน | 4,743.00 | 21,343.50 | 276.00 | 1,242.00 | 22,585.50 | |
| 2 | ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4" | 3.5 ม้วน | 2,480.00 | 8,680.00 | 192.00 | 672.00 | 9,352.00 | |
| 3 | ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3" | 5.5 ม้วน | 1,639.00 | 9,014.50 | 150.00 | 825.00 | 9,839.50 | |
| 4 | ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 3/4" | 0.5 ม้วน | 313.00 | 156.50 | | | 156.50 | |
| 5 | ท่อ PVC dia 4 in. ชั้น 8.5 ปลดลื่น dia 3/4" | 0.5 ม้วน | 50.00 | 25.00 | | | 25.00 | |
| 6 | ข้อต่อเหล็กท่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 6" | 1 ตัว | 2,890.00 | 2,890.00 | | | 2,890.00 | |
| 7 | ข้อต่อเหล็กท่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" | 2 ตัว | 1,375.00 | 2,750.00 | | | 2,750.00 | |
| 8 | ข้อต่อเหล็กท่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" | 1 ตัว | 1,250.00 | 1,250.00 | | | 1,250.00 | |
| 9 | ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 มม dia 3" | 1 ตัว | 178.00 | 178.00 | | | 178.00 | |
| 10 | ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 มม dia 3/4" | 1 ตัว | 14.00 | 14.00 | | | 14.00 | |
| 11 | ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี dia 1/2" | 1 ตัว | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 | |
| 12 | ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4" | 1 ตัว | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | |
| 13 | คาบทางเหล็กท่อหน้างาน 3 ด้าน dia 6" | 1 ตัว | 3,520.00 | 3,520.00 | | 7,500.00 | 11,020.00 | |
| รวมยกเว้น | | | | 49,832.50 | | 10,239.00 | 60,071.50 | |

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **การประปาส่วนราชการระบบ**
สถานีสูบน้ำดิบ ตำบลหนองขาม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 แบบเลขที่ 911003 รายการเลขที่

ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลหนองขาม
 เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2558

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและค่าแรงรวม | รวมต่อจุด |
|--------------------------|--|------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|-------------------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เงิน | ราคาต่อหน่วย | เงิน | | |
| รวมยอดรวม | | | | | | | | |
| 14 | สามทางสอดท่อโกล-สังกะสี dia 6" - 1/2" - 3/4" | 1 ตัว | 1,720.00 | 49,832.50 | | 10,239.00 | 60,071.50 | |
| 15 | สามทางสอดท่อโกล-สังกะสี dia 4" - 3/4" | 1 ตัว | 460.00 | 1,720.00 | | | 1,720.00 | |
| 16 | ประปูปักท่อสีกท่อขนาด 6" ขนาดความลึก 2 ชั้น | 1 ชุด | 12,093.00 | 12,093.00 | | | 12,093.00 | |
| 17 | ประปูปักท่อ 2 ชั้น dia 6" | 1 ชุด | 35,900.00 | 35,900.00 | | | 35,900.00 | |
| 18 | ท่อร้อยของเสีย dia 3/4" | 1 อัน | 320.00 | 320.00 | | | 320.00 | |
| 19 | พนักงานติดตั้งท่อเหล็กใน dia 6" | 6 ชั่วโมง | 510.00 | 3,060.00 | | | 3,060.00 | |
| 20 | พนักงานติดตั้งท่อเหล็กใน dia 4" | 3 ชั่วโมง | 320.00 | 960.00 | | | 960.00 | |
| 21 | ประปาขนาด dia 6" | 5 เมตร | 40.00 | 240.00 | | | 240.00 | |
| 22 | ประปาขนาด dia 4" | 4 เมตร | 28.00 | 112.00 | | | 112.00 | |
| 23 | ประปาขนาด dia 3" | 3 เมตร | 20.00 | 60.00 | | | 60.00 | |
| 24 | ฝักรัดหัวประปา | 144 ตัว | 20.00 | 2,880.00 | | | 2,880.00 | |
| 25 | หม้อต้มกึ่ง 1 : 2 : 4 | 1 ชุด | 150.00 | 150.00 | | | 150.00 | |
| รวมเงิน | | | | 107,787.50 | | 10,239.00 | 118,026.50 | |
| คิดเป็นเงินค่างาน | | | | | | | | 118,020.00 |

ประมาณการโดย 

(นายสิทธิชัย มงคลิน)

ครั้งที่



(นายบรรพต คุ้มชู)