

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลทรายขาว  
(ตามรายละเอียดแบบแปลนหรือประมาณราคา เทศบาลตำบลทรายขาวกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอลองท่อม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ /2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอลองท่อม จังหวัดกระบี่

แบบ ปร.4 ที่แนบมา มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)	2,322,881.23	1.2726	2,956,098.65	
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				<b>2,956,098.65</b>	

ขนาดเนื้อที่อาคาร จำนวน 12 ตารางเมตร จำนวน 2 ชุด เฉลี่ย 4,125 บาท/ตร.ม.

.....  
(นายสุทิน สุวรรณบำรุง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....  
(นายสรรเพชญ์ เขี้ยว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....  
(นายสิทธิชัย แดงสิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สธ.ศพด.3) เทศบาลตำบลทรายขาว

(ตามรายละเอียดแบบแปลนหรือประมาณราคา เทศบาลตำบลทรายขาวกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอลดท่อม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่

/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอลดท่อม จังหวัดกระบี่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สธ.ศพด.3)	2,956,098.65	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,956,098.65	
	ราคากลาง	2,956,000.00	
	ราคากลาง (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

(นายสุทิน สุวรรณบำรุง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรรเพชญ์ แจ่ม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิชัย แดงสิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

350,000.00

12

29,166.67



